
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2024 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL MATERIAL E MÃO 

DE OBRA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL/RS, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 26 do mês de agosto do ano 

de 2024, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Cel. Meza, nº 373, 

Centro, LAVRAS DO SUL/RS, se reunirão o Agente de Contratação e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 237, de 18 de julho de 2023, com a finalidade de receber propostas e documentos de 

habilitação, conforme descrito nesse edital e seus anexos, processando-se essa licitação nos termos 

da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

construção de um galpão crioulo na Associação Tradicionalista José Benito Chiappetta, 

compreendendo uma área de 152,64 m², conforme memorial descritivo e demais documentos 

anexos, com fornecimento de material e mão de obra. 

1.2. O local de execução dos serviços será na Associação José Benito Chiappetta, localizada na RS 357. 

1.3. O objeto desta licitação será executado em regime de empreitada por preço global de material e 

mão de obra. 

1.4. A descrição dos trabalhos, o modo de execução dos serviços, qualidade e quantidade de 

materiais empregados constam nos documentos vinculados ao presente instrumento e correspondem 

a: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projetos, Plantas e Cronograma Físico-Financeiro. 

1.5. É facultiva a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao local da reforma. 

1.6. Caso os licitantes OPTEM pela visita técnica, o Setor de Engenharia irá fornecer a comprovação 

da visita, documento a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”. O licitante que 

desejar, deverá nomear um representante devidamente qualificado para este fim, por meio de 

documento, com autorização para realizar a visita técnica e, companhia de servidor do Município, 

que será realizada na data e horário agendada pelo licitante. A visita técnica deverá ser previamente 

agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 14h. O agendamento deverá ser efetuado junto ao 

Setor de Engenharia, através do telefone (55) 3282-1244. A visita deverá ocorrer em até 02 (dois) 

dias úteis antes da proposta financeira. 

Caso os licitantes NÃO OPTEM pela  VISITA TÉCNICA, deverá apresentar a “Declaração de Não 

Visita Técnica”, documento a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”. Alegações 

posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para 

reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

1.6.1. Não serão permitidos acréscimos pecuniários aos contratos em razão de peculiaridades que 

deveriam ter sido observados na visita técnica, independentemente da empresa ter ou não realizada a 

visita. 



 

 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 3 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se 

sugere a seguinte inscrição: 

 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA FINANCEIRA 

AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL/RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N° 03/2024 

LICITANTE (Razão Social e CNPJ/ deverá ser o mesmo que emitirá as notas fiscais). 

 
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL/RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N° 03/2024 

LICITANTE (Razão Social e CNPJ/deverá ser o mesmo que emitirá as notas fiscais). 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO 

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, 

declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento 

oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. Os 

documentos não poderão ter sido emitidos há mais de 90 (noventa) dias. 

3.1.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 

7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por 

contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra 

como beneficiária. Os documentos não poderão ter sido emitidos há mais de 90 (noventa) dias. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública da concorrência, o agente de contratação, inicialmente, receberá 

os envelopes nºs 01-PROPOSTA e 02-DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O agente de contratação realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

a) comprovar,por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 



 

 

bem como para a prática dos demais atos do certame; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

 

Para fins de apresentação da proposta financeira nesta concorrência, a licitante deverá apresentar, 

dentro do ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias úteis, 

deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico da empresa, cujo nome e 

registro na entidade competente deverão ser claramente identificáveis, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa e CNPJ, dados bancários e dados de contato dos responsáveis (telefone e 

e-mail); 

b) preço unitário dos materiais e mão de obra principalmente quanto aos subtotais de cada item, 

conforme Planilha Orçamentária conforme modelo do Licitacon, disponível no link: 

https://tcers.tc.br/sistemas-de-controle-externo/?section=LICITACON, e anexado a este processo o 

modelo (Anexo VI) indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 

e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 

terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora; 

c) Cronograma físico financeiro; 

d) Planilha de detalhamento de BDI e planilha de detalhamento de encargos sociais; 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

nomáximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em 

eventual contratação. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 

as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances, verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

https://tcers.tc.br/sistemas-de-controle-externo/?section=LICITACON


 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de no máximo 05 (cinco) minutos para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a o ferta de lance com vista ao empate. 
 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), exceto caso 

permitido pelo Agente de Contratação. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes neste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo agente de contratação, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 

considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço  unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o agente de 

contratação negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo agente de 

contratação, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o agente de contratação verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 

vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada 

de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Será considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global superior ao 

orçado: 

a) O valor máximo global para a empreitada é de R$ 226.346,75 (duzentos e vinte e seis mil, 

trezentos e quarenta e seis reais com setenta e cinco centavos  ). 

6.13.1. Serão também desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 

item 5; 

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 



 

 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

2º, da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

ao item 3.5., deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 

declassificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 

do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

6.19. Da sessão pública da concorrência será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 

de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras e Licitação 

deste Município. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

6.22. Após o julgamento,o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar ao agente de 

contratação, por e-mail (comliclavrasdosul@gmail.com) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as 

planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora. 

 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins dehabilitação nesta concorrência, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 

os seguintes documentos: 

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 



 

 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

c) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, sehouver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 

g) Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 
7.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; 

Observação: Até o dia 30 de abril de 2024, todas as empresas poderão apresentar o balanço do 

penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. 

Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de julho (prazo prorrogado pela IN 2023, da RFB): 1. 

As empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital - ECD, deverão apresentar 

obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão 

competente. 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do último 

exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou do penúltimo 

exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, 

que comprove que a empresa adota a ECD. Após o último dia útil de julho: todas as empresas 

deverão apresentar balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão 

competente ou enviado para Receita Federal. 

7.3.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

7.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação 

do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii


 

 

protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do 

Brasil. 

7.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura, conforme previsão do art. 64, §1º da Lei nº 14.133/21. 

7.3.4. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 

Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 

registro cadastral esteja no prazo de validade. 

7.3.4.1. A substituição referida no item 7.3.4. somente terá eficácia em relação aos documentos que 

tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da 

sessão, constante no preâmbulo. 

7.3.5. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de 

validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como 

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 

que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

7.3.7. Na análise dos documentos de habilitação, o agente decontratação poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.4.1. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita 

a: 

a) Prova de registro da empresa licitante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) ou CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com validade na data de 

apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 

contratuaisinclusive no que tange a responsabilidade técnica, que deverá ser exercida por profissional 

de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU/BR; Os dados constantes no registro 

do CREA ou CAU/BR deverão ser idênticos aos constantes no contrato social vigente, inclusive no 

que se refere ao quadro social, endereço e capital da empresa. 

b) Certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho 

de Arquitetura de Urbanismo – CAU/BR, pertinente ao Responsável Técnico da empresa licitante. 

Observação: Para as empresas que possuem registro no CREA de outra jurisdição deverá ser 

apresentado visto do CREA/RS para fins de contratação e realização de obras nos termos da 

Resolução n. 413/97 do CREA. Para o responsável técnico que tenha registro no CREA de outro 

Estado, deverá obter o visto do CREA/RS no seu registro, de conformidade com o disposto no artigo nº 58 da 

Lei Federal nº 5.194/66 e Resolução nº 1007/2003 do CONFEA. 



 

 

c) Atestado que comprove visita ao local de execução dos serviços, fornecido pelo Setor de 

Engenharia e/ou Secretaria Municipal da Administração. Caso a empresa interessada não tenha 

realizado a visita, deverá apresentar uma Declaração assinada pelo seu Responsável Técnico, 

informando que não teve interesse de realizar a visita ao local da obra. 

d) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando a execução, pela empresa licitante e por seu responsável técnico, de serviços de 

características compatíveis ao objeto desta licitação, qual seja, construção de prédio em alvenaria ou 

objetos semelhantes, observando ainda semelhança quanto a metragens de área construída. O 

atestado deverá ter registro no órgão competente e estar acompanhado da Certidão de Acervo 

Técnico-CAT. 

e) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo a participação do licitante no certame, que 

não foi declarada inidônea, bem como, não está impedida de contratar com o Poder Público ou 

suspensa de contratar com a Administração, comprometendo-se a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes; 

f) Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que recebeu os documentos constantes 

dos anexos de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações assumidas em razão do objeto do presente edital e de que concorda com 

todas as cláusulas do Edital, das especificações técnicas, memorial descritivo projetos e os termos do 

contrato a ser firmado. 

 
8. VEDAÇÕES: 

8.1Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta em qualquer órgão público federal, estadual, 

municipal ou do distrito federal; 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego,nos termos da legislação 

que disciplina a matéria. 
 

8.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 9.1, supra, será também aplicado ao 

licitanteque atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade dasanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


 

 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

8.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão 

contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato. 

 
9. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

9.1. Os documentos de habilitação serão examinados pelo agente de contratação, que verificará a 

autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

9.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão 

tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digitais conferidos pela 

Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

9.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante 

agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por 

advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

9.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no 

item 3.5 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

9.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 
10. RECURSO 

10.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da 

ata, em facede: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 
 

10.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 

intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

10.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 11.1 do 

presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo 

para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 



 

 

habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

10.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso 

com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 

10.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

 
11. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 

presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 
12. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

12.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

12.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 

condições propostas pelo licitante vencedor. 

12.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem convocação 

para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 12.3 deste Edital, a 

Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

a)  convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 

obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 

ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

12.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste 



 

 

edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante. 

 
13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1. Após a assinatura do contrato, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a licitante deverá 

prestar garantia da obra, em um montante de 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, na 

forma de seguro-garantia, conforme art. 102, da Lei nº 14.133/2021, restando em caso de 

inadimplemento pelo contratado, a responsabilidade e obrigação pela seguradora em assumir a 

execução e conclusão do objeto do contrato, em consonância as hipóteses previstas neste mesmo 

artigo. 

13.2. A ausência de apresentação de garantia contratual constitui motivo para impossibilitar a 

emissão da Ordem de Início da obra e caracteriza desinteresse por parte da licitante, sujeitando-a a 

rescisão contratual e às sanções previstas neste edital. 

13.3. A liberação da garantia se dará em um prazo de dez dias a contar da apresentação da CND da 

Obra, Certificado de Baixa da Matrícula da Obra junto ao INSS e atestado de recebimento definitivo 

por parte do Município. A CND da Obra deverá ser apta para averbação da obra, se necessária. 

 
14. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA: 

14.1 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao 

serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 

14.2 A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o memorial descritivo, planilha 

orçamentária e o cronograma físico financeiro. 

14.3 A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para o FGTS e 

INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, devendo apresentar 

mensalmente à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

14.4 A empresa contratada será responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos sólidos, 

sem ônus adicional ao Município. 

14.5 Na data de início da obra, a empresa deverá apresentar a matrícula da obra no INSS e a ART ou 

RRT de execução. 

14.6.A empresa vencedora deverá, objetivando a fiscalização e acompanhamento dos serviços: 

I. Destinar, em local apropriado, dependência para atendimento à obra, guarda de projetos, 

memorial descritivo, especificações técnicas e demais documentos e elementos necessários.  

II. Manter, no local da obra, responsável pela mesma, com poderes para responder pela 

empreitada, acolhendo as determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município, 

fornecendo todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

 
15. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

15.1. O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência/entrega da obra de 05 

(cinco) meses, conforme cronograma físico-financeiro, a contar da data de Ordem de Início que será 

emitida pelo Setor de Engenharia e ou Prefeito Municipal, após assinatura do contrato e da prestação 



 

 

da garantia contratual. 

 
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 16.1 deste 

edital as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

do objeto licitado ou contratado; 

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão 

licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

16.3As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 16.2. do presente Edital poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 
 

16.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória 

e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme 

previsto no item 16.2 do presente Edital. 

16.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

cobrada judicialmente. 

16.6. A aplicação das sanções previstas no item 16.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

16.7. Na aplicação da sanção prevista no item 16.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a 

defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 

 

16.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 16.2 do presente Edital o 

licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

16.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 

julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

16.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

16.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 

para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar 

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

como sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade 

de análise jurídica prévia. 

16.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 

licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 

inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 

definidos neste artigo. 

16.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 16.1 do presente Edital 

exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento 

de programa de integridade pelo responsável. 

 
17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

17.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 25 (vinte e cinco) dias após a conclusão de cada 

etapa, conforme cronograma, mediante a apresentação dos respectivos documentos de cobrança e 

planilha de medição, além de atestado emitido pelo Engenheiro desta Administração, a qual atestará 

a evolução da obra. 

17.2. O pagamento somente será efetuado mediante pagamento ou retenção relativo ao ISSQN 

(Imposto Municipal), INSS e demais retenções legais, quando aplicável, salvo comprovação de 

dispensa, a qual será analisada pela Administração. Deverá ser entregue junto à nota fiscal a 

comprovação de recolhimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da 

contratada. 

17.2.1. Caso a empresa não cumpra com as obrigações inseridas neste item, o valor correspondente a 

esta nota fiscal poderá ser utilizado para a quitação das obrigações tributárias deste. 



 

 

17.3. A empresa vencedora deverá colocar à disposição do Município, quando por este solicitado, a 

relação dos empregados relacionados ao objeto licitado na forma da instrução normativa do INSS. 

17.4. As Notas Fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão conter, preferencialmente, em local 

de fácil visualização, a indicação do número desta concorrência e o número do Contrato, a fim de 

acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

17.5. Havendo necessidade de reajustamento de preços, este será pelo IPCA, com data base 

vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do § 7° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021. 

17.6. Para a execução dessa obra o Município conta com recursos orçamentários próprios.  

17.7. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária: 

11 Secretaria de Turismo, Industria, Comercio, Cultura 

11.04 Fundo Municipal da Cultura 

339202301.001000 – Galpão Crioulo Incentivo a Cultura 

44.90.51.00.00.00.8478 Obras e Instalações – 1500 Recursos não vinculados a impostos – R$ 30.000,00 

44.90.51.00.00.00.8476 Obras e Instalções – 2706 Transferencia Especial União – R$ 200.000,00 

 
18. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 

18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 

poderão ser enviados ao agente de contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública. 

18.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser enviados via e-mail, desde que os 

documentos presentes sejam assinados digitalmente e que o envio seja tempestivo. O e-mail para 

envio é: comliclavrasdosul@gmail.com 

18.1.2. Os recursos e impugnações poderão, ainda, ser protocolados desde que tempestivamente por 

seus subscritores na sede da Prefeitura Municipal de LAVRAS DO SUL, na Rua Cel. Meza, 373 -

Centro, LAVRAS DO SUL/RS, no horário de expediente, das 08h00min às 14h00min de 2ª à 6ª 

Feira; 

18.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas pelo órgão 

licitante no Portal da Transparência e Licitacon Cidadão. 

18.3. As retificações do edital serão publicadas nos locais que originalmente o edital tenha sido 

publicado. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor 

inicial atualizado do contratado. 

19.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo agente decontratação. 

19.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da 

comliclavrasdosul@gmail.com


 

 

presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 

14.133/2021. 

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Lavras do Sul/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer,por mais privilegiado 

que seja. 

LAVRAS DO SUL/RS, 3 maio de 2024. 

 

 

 
Sávio Johnston Prestes 

PrefeitoMunicipal 

 

 



 

 

 

ANEXO I - MODELO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 03/2024 

 

 
DECLARO, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que esta empresa está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei n°. 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 

 
.................................., ............ de ....................... de 2024. 

 

 

 

 

 

 
 

Carimbo e Assinatura do responsável legal 

Data 

 



 

 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE 

CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa , através de seu representante legal, Sr. 
 , CPF  (cargo na empresa: diretor, 

sócio-gerente, etc) DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, na modalidade de Concorrência Pública 

03/2024, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 
 

 

 

 de de 2024. 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa. 

 

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou como original, para que se 

proceda a autenticação) 

  



 

 

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITALNº 03/2024 

 

 

 
DECLARO, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que a empresa...................................., inscrita no CNPJ n°............................ não apresenta qualquer 

fato impeditivo de participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea, não está impedida 

de contratar com o Poder Público de qualquer esfera ou suspensa de contratar com a Administração e 

que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

 

 
.................................., ............ de ....................... de 2024. 

 

 

 

 

 

Carimbo e Assinatura do responsável legal 

Data 



 

 

 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA DO EDITAL 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2024 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA EDITAL Nº 03/2024 

 

 

 
DECLARO, para fins previstos neste Edital que a empresa…...............com sede na 

….............................., cidade de…........................, inscrita no CNPJ nº…..................., tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto 

da licitação e concorda com todos os termos do Edital supracitado. 

 

 

 
.................................., ............ de ....................... de 2024. 

 

 

 
 

Carimbo e Assinatura do responsável legal 

Data 



 

 

 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

O presente termo trata-se de uma minuta podendo ocorrer alterações quando de sua formalização, desde 

que não afetem cláusulas pétreas do edital, cabendo ao contratante sua conferência por ocasião da 

assinatura. 

CONTRATONº ___/2024 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 59/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 

03/2024 

 
O  CONTRATANTE: MUNICÍPIO  DE LAVRAS DO SUL/RS, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cel. Meza, nº 373, Centro, na cidade de LAVRAS 

DO SUL-RS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 8 8 .201.298/0001-49 neste ato representado pelo Senhor 

Prefeito Municipal, Sr.Sávio Johnston Prestes, brasileiro, servidor público, solteiro, residente e 

domiciliado na Rua Pires Porto nº 593, nacidade de Lavras do Sul/RS. 

E A CONTRATADA:......................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº.............. e Inscrição Estadual sob nº..............., com sede .............................................na 

Cidade de .................. representada pelo Sr(a) ................ brasileiro(a), profissão, estado civil, 

residente  e  domiciliado(a),  na  Rua .................. cidade  de ................ portador  da  Cédula  de 

Identidade n° ............. inscrito(a) no CPF sob n°............... 

 
Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas CONTRATANTE e empresa CONTRATADA, 

nos termos da Lei nº 14.133/21, com suas alterações e do Processo Licitatório n° 59/2024 na modalidade 

de Concorrência pública edital n° 03/2024, ajustam o presente contrato consoante às cláusulas que 

seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1.  É objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para construção de um galpão 

crioulo na Associação José Benito Chiappetta, compreendendo uma área de 152,64 m², conforme 

memorial descritivo e demais documentos anexos, com fornecimento de material e mão de obra. 

1.2. O local de execução dos serviços será na Associação José Benito Chiappette, RS 357, LAVRAS DO 

SUL, Rio Grande do Sul. 

1.3. O objeto desse contrato será executado em regime de empreitada global. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

2.1. O valor global do presente contrato é de R$..................... (..................), o qual corresponde à 

execução dos serviços, fornecimento dos materiais, a utilização dos equipamentos, instalações e todos os 

demais encargos, custos diretos e indiretos desta empreitada, inclusive tributos, contribuições sociais e 

encargos trabalhistas. Deste valor, R$ _____________ corresponde aos materiais e  mão de obra. 
 

2.2. O pagamento será efetuado de acordo  com o cronograma físico financeiro pela Prefeitura Municipal 

e pela disponibilidade financeira, em até 25 dias consecutivos a partir da data da vistoria. 

2.3. O pagamento somente será efetuado mediante pagamento ou retenção relativo ao ISSQN (Imposto 

Municipal), INSS e demais retenções legais, quando aplicável, salvo comprovação de dispensa, a qual 

será analisada pela Administração. Deverá ser entregue junto à nota fiscal a comprovação de 



 

 

recolhimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada. 

2.3.1. Caso a empresa não cumpra com as obrigações inseridas neste item, o valor correspondente a esta 

nota fiscal poderá ser utilizado para aquitação das obrigações tributárias deste. 

2.4. A contratada deverá colocar à disposição do Município, quando por este solicitado, a relação dos 

empregados relacionados ao objeto licitado na forma da instrução normativa do INSS. 

2.5. As Notas Fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão conter, preferencialmente, em local de 

fácil visualização, a indicação do número desta concorrência e o número do Contrato, a fim de acelerar o 

trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

2.6. O valor contratado é fixo e irreajustável pelo prazo de duração do contrato, excetuando a hipótese de 

manutenção do equilíbrio econômico financeiro decorrente de fato superveniente desde que não contrário 

ao interesse público e ao princípio da economicidade, devidamente comprovado. 

2.7. Havendo necessidade de reajustamento de preços, este será pelo IPCA, com data base vinculada à 

data do orçamento estimado, nos termos do § 7° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021. 

2.8. Para a execução dessa obra o Município conta com recursos orçamentários:. 

2.9. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária: 

11 Secretaria de Turismo, Industria, Comercio, Cultura 

11.04 Fundo Municipal da Cultura 

339202301.001000 – Galpão Crioulo Incentivo a Cultura 

44.90.51.00.00.00.8478 Obras e Instalações – 1500 Recursos não vinculados a impostos – R$ 30.000,00 

44.90.51.00.00.00.8476 Obras e Instalções – 2706 Transferencia Especial União – R$ 200.000,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

3.1. Após a assinatura do contrato, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a licitante deverá prestar 

garantia da obra, em um montante de 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, na forma de 

seguro-garantia, conforme art. 102, da Lei nº 14.133/2021, restando em caso de inadimplemento pelo 

contratado, a responsabilidade e obrigação pela seguradora em assumir a execução e conclusão do objeto 

do contrato, em consonância as hipóteses previstas neste mesmo artigo. 

3.2. A ausência de apresentação de garantia contratual constitui motivo para impossibilitar a emissão da 

Ordem de Início da obra e caracteriza desinteresse por parte da licitante, sujeitando-a a rescisão contratual 

e às sanções previstas neste edital. 

3.3. A liberação da garantia se dará em um prazo de dez dias a contar da apresentação da CND da Obra, 

Certificado de Baixa da Matrícula da Obra junto ao INSS e atestado de recebimento definitivo por parte 

do Município. A CND da Obra deverá ser apta para averbação da obra, se necessária. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E EXIGÊNCIAS LEGAIS 

4.1. O contrato terá o prazo de vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de Ordem de Início que será 

emitida pelo Setor de Engenharia e ou Prefeito Municipal, após assinatura do contrato e do cumprimento 

da garantia contratual. 

4.1.1. Na data de início da obra, a empresa DEVERÁ apresentar a matrícula da obra no INSS e a ART ou 

RRT de execução. 

4.2. A empresa contratada será responsável pelo recolhimento e destinação dos resíduos sólidos, sem ônus 

adicional ao Município. 

4.3. A empresa será responsável pela colocação de todas as instalações provisórias e de sinalização de 

segurança, sem qualquer ônus adicional ao previsto na planilha. 



 

 

4.4. A empresa vencedora deverá, objetivando a fiscalização e acompanhamento dos serviços: 

I. Destinar, em local apropriado, dependência para atendimento à obra, guarda de projetos, memorial 

descritivo, especificações técnicas e demais documentos e elementos necessários. 

II. Manter, no local da obra, responsável pela mesma, com poderes para responder pela empreitada, 

acolhendo as determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município, fornecendo todas as 

informações e esclarecimentos solicitados. 

4.5. Decorrido o prazo fixado para a conclusão do objeto, havendo plena e efetiva satisfação de todas as 

obrigações assumidas e comprovada a perfeição dos serviços executados, o Município expedirá o termo 

definitivo de recebimento da obra. 

4.6. Não obstante a expedição do termo definitivo, a empresa vencedora responderá pela solidez e 

segurança dos serviços executados, eventuais vícios ocultos, inclusive no atinente aos materiais e 

equipamentos empregados e aplicados, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em consonância com o Artigo 

618 do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie. 

4.6.1. Permanece resguardado o direito do contratante em promover a devida cobrança administrativa e 

judicial tanto em relação às penalidades contratuais, quanto em relação aos danos gerados. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.Em razão do presente instrumento, a empresa CONTRATADA se obriga a: 

I. Fornecer, já considerados no preço da empreitada, toda a mão de obra necessária à execução dos 

serviços contratados, responsabilizando-se pelos custos, encargos ou ônus com os contratos de trabalho, 

prestação dos serviços autônomos e quaisquer outros que venha ajustar com terceiros, bem como pelos 

correspondentes recolhimentos tributários, previdenciários e demais encargos trabalhistas, sociais e 

comerciais, bem assim arcar com ferramentas, equipamentos, equipamentos de segurança laboral, 

sinalização e demarcação da obra e demais instalações e acessórios necessários à execução desta 

empreitada, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades neste tocante. 

II. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, sendo-lhes vedado promover 

modificações nas especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do 

contratante. 

III. Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços. 

IV. Acompanhar o cronograma do serviço de modo a não provocar atrasos. 

V. Disponibilizar equipamento de proteção aos funcionários e a quem ingressar no local dos serviços, 

atendendo a todas as normas Federais, Estaduais e Municipais aplicáveis em Segurança e Saúde do 

Trabalhador. 

VI. Providenciar as instalações provisórias, instalar tapumes de forma a preservar a segurança da obra e 

de terceiros, quando necessário, bem como realizar a sinalização de segurança, sem qualquer ônus 

adicional ao previsto na planilha. 

VII. Manter os equipamentos e materiais devidamente armazenados, de forma a evitar acidentes. 

VIII. Empregar material de boa qualidade, o qual se sujeitará a avaliação do órgão fiscalizador, que, 

inclusive, poderá vetar a utilização do mesmo. 

IX. Executar os serviços do objeto do presente contrato observando rigorosamente os projetos, memorial 

descritivo, cronograma, proposta e demais especificações técnicas ditadas pelo contratante. 

X. Providenciar o recolhimento e destinação dos resíduos sólidos, sem ônus adicional ao contratante, 

conforme legislação ambiental vigente. 

XI. Deverá, objetivando a fiscalização e acompanhamento dos serviços, manter no local responsável 



 

 

pelos mesmos, com poderes para responder pela empreitada, acolhendo as determinações exaradas pelo 

órgão fiscalizador do Município, fornecendo todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

XII. Observar os prazos determinados neste instrumento e acatar a todas as determinações do órgão 

fiscalizador. 

XIII. Manter, durante toda a execução do presente ajuste, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação pertinente ao 

objeto do presente contrato. 

XIV. Providenciar a CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA OBRA de conclusão da obra 

contratada, Certificado de Baixa da Matrícula da Obra junto ao INSS. A CND da obra deverá ser apta 

para averbação, se necessária. 

XV. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste contrato. 

XVI. A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos não transfere ao 

contratante a responsabilidade de seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 

regularização e uso da obra. 

 
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Em razão do presente contrato, o CONTRATANTE se obriga a: 

I. Efetuar os pagamentos nos prazos e na forma convencionada no presente instrumento. 

II. A Secretaria Municipal de Turismo, Industria Comercio e Cultura , através de seu responsável técnico, 

Thiago Dias Ribeiro, engenheiro do Município, poderá exercer a função de órgão fiscalizador, exercendo 

ampla e irrestrita fiscalização dos serviços, objetivando assegurar a correta execução dos mesmos, 

considerados os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, o cronograma, a qualidade da 

mão de obra empregada, materiais, equipamentos, instalações e tudo mais necessário ou recomendável à 

perfeita execução da obra. 

III. Determinar, por intermédio do órgão fiscalizador, a substituição de qualquer unidade de material e de 

tudo mais que julgar necessário, visando a boa qualidade dos serviços, inclusive no atinente à mão de 

obra, sendo a empresa contratada obrigada a cumprir quaisquer determinações imediatamente. 

IV. A ocorrência de quaisquer imperfeições técnicas ou inadequada execução dos serviços, quando 

constatada pelo órgão fiscalizador, fará com que este determine a renovação dos serviços irregularmente 

executados, respondendo a contratada, às suas expensas, por todos os custos, despesas, encargos e demais 

acréscimos e onerações desses serviços renovados, inclusive no atinente aos respectivos materiais e 

equipamentos, sem direito à indenização, compensação, perdas e danos ou reajustamento dos respectivos 

preços unitários em desconformidade ao cronograma ou em caráter complementar, consoante antes 

estabelecido. 

V. O exercício da fiscalização pelo Setor de Engenharia não exime acontratada de quaisquer de suas 

obrigações. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e prestar todo tipo de mão de obra 

necessários, utilizando seus equipamentos, ferramentas, transportes, emitir ART e/ou RRT (anotação ou 

registro de responsabilidade técnica de execução), obtenção da CND - CERTIDÃO NEGATIVADE 

DÉBITOS DA OBRA (com respectivo pagamento do INSS) e tudo mais que se fizer necessário para 

perfeita execução dos mesmos, devendo ainda arcar com leis sociais, seguros, administração, bem como 



 

 

quaisquer outras taxas e despesas decorrentes da execução, ficando apenas sob a responsabilidade do 

Município a fiscalização dos materiais e serviços. 

7.2. A inadimplência da empresa em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 

ao Município a responsabilidade pelo pagamento, nem onera o objeto do contrato. 

7.3. O pagamento poderá ser sustado sem direito a qualquer reajuste, complemento ou acréscimos, caso a 

empresa vencedora deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do 

Município, retarde indevidamente a execução dos serviços ou paralise o objeto empreitado por prazo 

superior a 05 (cinco) dias ininterruptos. 

7.4. A contratada responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução do objeto empreitado, pela 

solidez e qualidade deles e pelo ressarcimento integral de todos os danos sofridos por empregados ou 

prepostos seus ou por terceiros, seja em razão dos serviços ou de atos de seus subordinados, prepostos, 

contratados ou a si vinculados por qualquer fórmula. 

7.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não havendo exclusão ou redução desta 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

7.6. A contratada garante ao contratante o direito regressivo por tudo que acaso seja forçado a despender 

com o ressarcimento de quaisquer danos, em razão de determinação judicial, isolada ou solidariamente 

com a empresa vencedora, seja no que se refere à indenização em si mesma, seja no pertinente à custa 

processuais e honorários profissionais, uma vez que não cabe qualquer responsabilidade do contratante 

para com tais indenizações e demais despesas. 

7.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido 

sobre o valor inicial contratado. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 8.1 deste edital as 

seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 

 

objeto licitado ou contratado; 

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão 

licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

8.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 8.2. do presente Edital poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

8.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 

promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme 

previsto no item 8.2 do presente Edital. 

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

cobrada judicialmente. 

8.6. A aplicação das sanções previstas no item 8.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

8.7. Na aplicação da sanção prevista no item 8.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do 

interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

8.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 8.2 do presente Edital o licitante 

ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

8.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 

indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

8.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

8.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do 

mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, como sancionado, observados, 

em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

8.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 

licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 

definidos neste artigo. 
 

8.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 8.1 do presente Edital exigirá, 

como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa 

de integridade pelo responsável. 



 

 

 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 

9.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

9.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

físico-financeiro, por meio de Termo Aditivo. 

9.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 

em lei para a continuidade da execução contratual. 

9.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa. 

9.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

9.3.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se 

não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

9.3.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

9.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

9.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

9.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

9.4.3. Indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO DOCONTRATO 

10.1. A execução do contrato será acompanhada pelo Engenheiro Civil da Prefeitura, concomitantemente 

com a empresa responsável pela elaboração de toda documentação técnica do processo licitatório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1. Para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente contrato, casos omissos ou fortuitos, as 

partes contratantes elegem o foro da Comarca de Lavras do Sul/RS, renunciando a qualquer outro. 

 
E por estarem acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas. 

 
LAVRAS DO SUL/RS, 06 de maio de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Contratante Contratada 
 



 

 

FiscalTitular Fiscal 
 

Testemunha Testemunha 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II 

 

 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
Declaramos,paradevidofins,queacomposiçãoanalíticadoBDIutilizadanaplanilha orçamentária 

proposta. 

 

Itens Siglas %Adotado 1ºQuadril Médio 3ºQuadril 

AdministraçãoCentral AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50% 

SeguroeGarantia SG 1,13% 0,80% 0,80% 1,13% 

Risco R 1,37% 0,97% 1,27% 1,37% 

DespesasFinanceiras DF 1,49% 0,59% 1,23% 1,49% 

Lucro L 9,26% 6,16% 7,40% 9,26% 

Tributos(impostosCOFINS3%ePIS0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos(ISS,variáveldeacordocomo 
município 

ISS 3,00% 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos(ContribuiçãoPrevidênciáriasobrea 
ReceitaBruta–0%ou4,5%-Desoneração) 

CPRB 4,50% 0,00% 4,50% 4,50% 

BDISEMdesoneração(FórmulaAcórdãoTCU) 
BDI 

PAD 
29,90% 15,17% 25,35% 31,90% 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

 DADOS GERAIS 
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Proprietário: Prefeitura Municipal de Lavras do Sul – RS. 

Obra: Construção do Galpão Crioulo 

Local: Associação Tradicionalista José Benito Chiappetta, Lavras do Sul - 

RS Responsável técnico: Engenheiro Civil Thiago Dias Ribeiro 

 
 ÁREAS 

Área a ser construída: 152,64m² 

 
 
 OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, 

definir materiais a utilizar e normatizar Construção do Galpão Crioulo na Associação 

Tradicionalista José Benito Chiappetta 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste Memorial. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente as normas brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que 

venham a se acumular no local. 

É obrigatório aos operários o uso de equipamentos individuais de segurança. 

 
 

3. INFRA-ESTRUTURAS 
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3.1. FUNDAÇÕES 

Deverão ser executadas estacas moldadas in-loco conforme as dimensões do 

projeto estrutural. O concreto utilizado deverá ser de 20MPa. 

 
 VIGAS BALDRAME 

Sobre as estacas moldadas in-loco deverá ser executada uma viga de concreto de 

20MPa, com dimensões de 20x30 cm, armada inferior de 2 barras de 12,5 mm de 

diâmetro armadura superior de 10,0mm de diâmetro com estribos de 5,0 mm de diâmetro a 

cada 15 cm, conforme Projeto de Infra-estrutura. As vigas junto aos portões deverão ser 

rebaixadas, ou seja, ficando suas faces superiores no nível conforme indicado em projeto. 

As vigas deverão ser executadas sobre lastro de 5 cm de espessura de brita nº2. 

Se for necessário deverá ser utilizado tijolo maciço para os nivelamento previsto 

no Projeto Arquitetônico. 

 
 FORMAS 

As formas serão executadas em madeira, suficientemente rígidas para não 

permitirem deformações inaceitáveis, e estanques para não haver vazamento da pasta de 

cimento. 

A posição das formas – prumo e nível – será verificada especialmente durante o 

processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será feita com 

emprego de cunhas e escoras. 

A precisão da colocação das formas será de mais ou menos 5mm. O espaçamento 

entre caibros de fixação será no máximo de 35cm. 

As formas serão mantidas úmidas, desde o início do lançamento até o 

endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou 

filme opaco de poliuretano. 

O nivelamento, o prumo, a estanqueidade das juntas, a precisão de execução e 

limpeza, deverão ser rigorosamente obedecidas para que a concretagem fique 

perfeitamente bem executada. 
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 CONCRETO 

Quando fresco, o concreto deverá oferecer condições tais de plasticidade, que 

facilitem as operações de manuseio. 

Após a cura deverá apresentar características de durabilidade, impermeabilidade, 

constância de volume depois do endurecimento e atingir a resistência mecânica definida 

no Projeto Estrutural. 

Para obtenção destas qualidades serão exigidas: seleção cuidadosa dos materiais 

(cimento, agregados e água), dosagem correta, manipulação adequada e cura cuidadosa. 

A execução de qualquer parte da estrutura, quanto à sua resistência e estabilidade, 

implica em total responsabilidade da contratada, a qual deverá locar a estrutura com todo 

o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível. Correrá 

por sua conta a demolição, bem como a reexecução dos serviços julgados imperfeitos 

pelos fiscais do Setor de Engenhaira da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. O serviço 

somente será liberado pelo fiscal após a desforma. A execução deverá obedecer ao 

seguinte: 

 A concretagem, inteira ou em partes (de junta a junta), deverá ser sempre precedida 

por comunicado escrito aos fiscais, com 48 h de antecedência, para que se proceda a prévia 

verificação das disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

correspondentes; 

 Todo o concreto deverá ser vibrado com vibrador mecânico, sendo o concreto 

usinado e com resistência de 20MPa; 

 É obrigatório o uso de espassadores plásticos nas peças estruturais concretadas, a 

fim de garantir os recobrimentos exigidos em projeto. 

 
 DESFORMA 

A desforma das peças concretadas, deverá obedecer rigorosamente ao que segue: 

 Laterais de vigas e pilares: só poderão ser retirados sete dias após a concretagem. 
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4. SUPRAESTRUTURA 

 PILARES 

Deverão ser de concreto de 20 MPa, com dimensões de 20x20 cm, armados com 4 

barras de 12,5 mm de diâmetro e estribos de 5.0 mm de diâmetro a cada 15 cm. 

Deverão ser concretados após a execução da alvenaria, com as formas colocadas 

de modo que se obtenha alinhamento no lado externo do muro. No caso da concretagem 

dos pilares acontecer antes da alvenaria, deverá, a alvenaria, ser amarrada à estrutura com 

duas barras diâmetro de 4,2 mm, a cada duas fiadas (cabelos de anjo). 

 
4.1 VIGAS DE AMARRAÇÃO 

Sobre a alvenaria de tijolos serão executadas vigas de amarração de concreto com 

viga de concreto de 20MPa, com dimensões de 20x50 cm, armada inferior de 3 barras de 

12,5 mm de diâmetro armadura superior de 12,5mm de diâmetro com estribos de 5,0 mm 

de diâmetro a cada 15 cm,. 

 
5. ALVENARIAS 

As paredes dos sanitários serão executadas com alvenaria de tijolos de 6 furos de 

boa qualidade e resistência, de acordo com as medidas nominais do Projeto Arquitetônico. 

Em todos os vãos de portas e janelas na edificação será utilizado as vergas e contra-vergas 

de 10 cm em concreto com 02 ferros de 8.0mm. 

 
6. IMPERMEABILIZAÇÕES 

As vigas baldrames, antes do início da alvenaria, deverão ser impermeabilizadas 

com duas mãos de tinta alfastica, no topo e descendo pela lateral da viga. A execução do 

contrapiso deverá ser executada juntamente com a impermeabilização das vigas 

baldrames para evitar fissuras no mesmo. Somente após este procedimento, poderão ser 

iniciados os trabalhos de alvenaria. 

 
7. PAVIMENTAÇÕES 
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Nos pisos internos, sob o solo compactado deverá ser executada uma base em brita 

de espessura 0,05m regularizada para posterior aplicação do lastro de armagamasa com 

traço de 1:4 (cimento, areia). 

O piso interno será revestido em ceramica, devendo ser executado de acordo com 

normas da ABNT. 

O piso externo, será em concreto industrial com acabamento polido. 

 
 

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Chapisco para Parede - todas as paredes, ainda sem o acabamento de emboço e 

reboco deverão receber uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia 

grossa lavada no traço 1:3 com espessura média de 5 mm. Depois de serem devidamente 

isentadas de pó e molhadas adequadamente a fim de evitar-se a cura prematura do 

cimento. 

Emboço ou Massa Única - todas as paredes que receberão o revestimento de 

chapisco tratado no item anterior deverão receber revestimento de reboco em 

camada única, e=2,00cm, constituída de cimento, cal hidratada e areia fina lavada, traço 

1:2:8, com acabamento de superfície taliscada e desempenada de forma regular e uniforme 

sem depressões ou ondulações. 

Após a execução do emboço ou massa única deverá ser executado um feltro com 

massa fina com espessura de 1mm. 

O revestimento cerâmico deverá ser assentados azulejos a até 1,50m. A cor do 

azulejo, das faixas decorativas e rejunte serão definidas pelo Departamento Técnico da 

Prefeitura. A argamassa colante para fixação dos azulejos deverá ser de primeira 

qualidade sendo sua dosagem e preparo executados conforme a especificação do 

fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada. 

Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação da 

parede (emboço). 

Os azulejos deverão ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos 

prumos vertical e horizontal deverá ser realizado com o auxílio de réguas de alumínio. 
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Deverá ser observada rigorosamente a uniformização da aplicação dos azulejos 

nas paredes de uma mesma dependência. 

O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada, com qualidade de 

primeira linha, sendo sua dosagem e preparo executado conforme especificação do 

fabricante. Doze horas 6 após o término do serviço, o excesso de argamassa de rejunte 

será removido com esponja molhada, finalizando com pano seco e limpo. Os azulejos 

quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem 

rachaduras ou emendas. 

Todas as paredes externas, internas serão revestidas com reboco. 

O reboco será aplicado, utilizando argamassa pré-fabricada no traço de 6:1 

(argamassa, cimento) com espessura de 1,5cm após a fixação dos contra-marcos, bem 

como todas as tubulações para evitar emendas. 

 
9. ESQUADRIAS 

Deverão seguir rigorosamente os modelos e dimensões, conforme o projeto. 

As aberturas voltadas para a áreas externa receberão um fechamento em chapa 

metálica, as esquadrias voltadas para a parte de trás da edificação receberão grades de 

ferro. 

 
10. VIDROS 

Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, riscos e outros 

defeitos. Serão utilizados vidros tipo fantasia. Todos os vidros terão espessura mínima de 

3mm. 

 
11. PINTURAS 

Os trabalhos de pintura só poderão ser iniciados quando a superfície a ser pintada 

estiver totalmente seca. 

Antes de começas a pintura deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico 

sem diluição do mesmo. 
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Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver seca, 

convindo observar-se um intervalo de no mínimo 24hs entre as duas demãos sucessivas. 

As tintas só serão afinadas ou diluídas com solventes apropriados, e de acordo 

com as instruções do fabricante. 

Nas paredes externas será aplicada tinta acrílica fosca, as internas e tetos da 

obra receberão tinta acrílica semi-brilho, aplicadas em duas demãos ou até perfeito 

cobrimento. 

 
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A execução dos serviços e materiais empregados deverá estar de acordo com as 

especificações técnicas de projeto arquitetônico e presente memorial, assim como estar 

em conformidade com normas específicas da ABNT, legislações que regem o assunto. 

Deverá ser instalada uma entrada de energia conforme padrão CPFL. Os 

serviços de instalações elétricas deverão seguir as seguintes especificações mínimas: 

Distribuição de energia Interna - o quadro geral serão instalados eletroduto de 

PVC rígido na bitola compatível com a seção e quantidade de cabos, embutidos na parede. 

Fios e Cabos - os fios e cabos, deverão ser de cobre eletrolítico isolado com 

composto termo plástico de PVC, antichama, 70ºC, 0,6/1kv dimensionados conforme a 

carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensão, 

maneira de instalar e nível de curto circuito. 

Padronização - as emendas serão executadas conforme a melhor técnica e isoladas 

com fita plástica isolante "antiflamam" de primeira linha. Não serão permitidas emendas 

dentro de eletrodutos. 

As caixas no forro serão instaladas de forma a ficarem firmemente posicionadas 

(chumbadas no capeamento de concreto) e a não permitir a entrada de água quando da 

ocorrência de possíveis vazamentos. 

Interruptores e Tomadas deverão ser instalados interruptores, tomadas e o 

respectivo espelho 10A - 250V. Todos os interruptores em circuitos 220V serão 

obrigatoriamente bipolares. Todas as tomadas 220v serão do tipo universal 2P+T (novo 

padrão) 
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A tomada de telefone será do tipo 4P padrão Telebrás com sua fiação em 

eletroduto independente. A tomada de computador seguirá o padrão ABNT. 

Iluminação interna Lâmpadas fluorescentes luz do dia ou brancas frias e plafon 

conforme projeto elétrico. 

Os quadros de distribuição serão será o existente. 

Os condutores serão fios de cobre com isolamento termoplástico para 600V. 

Os eletrodutos serão em PVC flexível, cuidando-se para utilizar o reforçado nas 

tubulações das vigas. As caixas serão do tipo embutir, em PVC tamanho 2x4”. As 

tomadas e os interruptores serão do tipo embutir, 250V, cor branca, de termoplástico. 

 
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 NORMAS TÉCNICAS 

São referências para o desenvolvimento deste projeto e memorial as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas): 

– NBR 5626/98 – Instalação Predial de Água Fria; 

– NBR 8160/99 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; 

– NBR 611/79 – Instalações Prediais de Águas Pluviais. 

 
 
 MATERIAIS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Memorial Descritivo. Os materiais serão todos de primeira qualidade e obedecerão às 

condições da ABNT. A expressão “de primeira qualidade”, quando citada, tem nas 

presentes especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio. Indica, 

quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 

qualidade superior. 

 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) 
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As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto 

hidrossanitário. As tubulações serão em PVC soldável, com diâmetros especificados no 

projeto. 

 
 ALIMENTAÇÃO 

A alimentação de água fria será realizada pela CORSAN até o hidrômetro a ser 

instalado no alinhamento predial, em nicho em grade vasada. A caixa de proteção será de 

alvenaria. 

 
 SUB-RAMAIS 

Os sub-ramais que alimentarão os sanitários serão em PVC Ø25mm e as 

derivações para os aparelhos serão de PVC Ø25mm com redução para Ø½” roscável junto 

à espera. 

 
 LIGAÇÕES DOS APARELHOS 

As torneiras dos lavatórios, e caixas de descarga acopladas dos vasos sanitários 

serão conectadas às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas de Ø½”. 

 
 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

As instalações foram projetadas com a finalidade de coletar as águas servidas e 

desenvolver o rápido escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e vedação dos gases e 

canalizações, a ausência de depósitos e vazamentos, encaminhando-os através das caixas 

de inspeção para fossa/filtro/sumidouro, existentes. 

 
14. COBERTURA 

A cobertura da edificação se dará através de telhas de aluzinco, sustentadas por 

estrutura metálica. Forro será executado em PVC branco. 

 
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

 

 

mailto:lavras@farrapo.com.br


Prefeitura Municipal de Lavras do Sul 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul 

Fone: 55 3282 -1244 - Fax : 55 3282 -1267 
E_mail: lavras@farrapo.com.br Cep: 97.390- 000 

 

 

 

Todos os problemas técnicos, dúvidas, especificações e substituições, durante o transcorrer da obra, deverão ser resolvidos junto aos responsáveis 

técnicos. 

 
Lavras do Sul – RS, 19 de outubro de 2023. 

 

 

 

 

 

 
Thiago Dias Ribeiro 

Assessor Técnico de Engenharia CREA RS 221061 
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CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lavras do Sul 
 

OBRA: Construção de Praça de Alimentação 
 

LOGRADOURO: 0 
 

SEGMENTO: Construção Civil 
 

 

ÍTEM 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

VALOR TOTAL 

R$ 

 

INCIDÊNCIA 

(%) 

CRONOGRAM

A 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS TOTA
L 

(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR 
 

INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 5.757,57 2,54% 100,00% R$ 5.757,57 
        

100,00% R$ 5.757,57 
 

FUNDAÇÕES R$ 20.614,46 9,11% 100,00% R$ 20.614,46 
        

100,00% R$ 20.614,46 
 

SUPRAESTRUTURA R$ 33.415,01 14,76% 
  

80,00% R$ 26.732,01 20,00% R$ 6.683,00 
    

100,00% R$ 33.415,01 
 

PAREDES EM GERAL R$ 27.057,75 11,95% 20,00% R$ 5.411,55 70,00% R$ 18.940,43 10,00% R$ 2.705,78 
    

100,00% R$ 27.057,75 
 

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.981,09 1,32% 100,00% R$ 2.981,09 
        

100,00% R$ 2.981,09 
 

PAVIMENTAÇÕES R$ 26.497,68 11,71% 
    

60,00% R$ 15.898,61 40,00% R$ 10.599,07 
  

100,00% R$ 26.497,68 
 

REVESTIMENTOS R$ 16.092,54 7,11% 
    

30,00% R$ 4.827,76 70,00% R$ 11.264,78 
  

100,00% R$ 16.092,54 
 

ESQUADRIAS R$ 16.755,17 7,40% 
    

20,00% R$ 3.351,03 40,00% R$ 6.702,07 40,00% R$ 6.702,07 100,00% R$ 16.755,17 
 

PINTURA R$ 5.079,46 2,24% 
        

100,00% R$ 5.079,46 100,00% R$ 5.079,46 
 

COBERTURA R$ 47.767,36 21,10% 
    

20,00% R$ 9.553,47 70,00% R$ 33.437,15 10,00% R$ 4.776,74 100,00% R$ 47.767,36 
 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 20.044,26 8,86% 
  

80,00% R$ 16.035,41 20,00% R$ 4.008,85 
    

100,00% R$ 20.044,26 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.844,80 1,70% 
    

20,00% R$ 768,96 30,00% R$ 1.153,44 50,00% R$ 1.922,40 100,00% R$ 3.844,80 

 SERVIÇOS FINAIS R$ 439,60 0,19%         100,00% R$ 439,60 100,00% R$ 439,60 

 
TOTAIS 

MENSA

L 

 
R$ 226.346,75 

 
100,00% 

34.764,67 61.707,84 47.797,47 63.156,51 18.920,26 
 

15,36% 27,26% 21,12% 27,90% 8,36% 
 

ACUMULADO 34.764,67 96.472,51 144.269,98 207.426,49 226.346,75 
 

15,36% 42,62% 63,74% 91,64% 100,00% 226.346,75 

 

LAVRAS DO SUL, 17 DE OUTUBRO DE 2023 
 

THIAGO DIAS RIBEIRO ENG. CIVIL CREA RS 221061 
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.  
ORÇAMENTO 

Modalidade ConcorrênciaLei14.133/21Presencial N°  Ano  

Descriçãodo

Objeto 

ConstruçãodeumGalpãoCrioulonaAssociaçãoTradicionalistaJoséBenitoChiappetta 

Órgão PREFEITURAMUNICIPALDELAVRASDOSUL CNPJ 88201298000149 

TipodeObjeto ObraseServiçosdeEngenharia  

PreçoT.Estimado R$ 226.346,75 

 

Atenção!Paraincluirmaisde100linhasdeitens,selecioneascélulasA113aR113earrasteasfórmulasparabaixo,deacordocomonúmerodeitensnecessário. 
*Preenchimentoobrigatório **ObrigatóriosóparaObraseServiçosdeEngenharia ***ObrigatóriosóparalicitaçãocompostaporLotes 

 

NºdoL

ote*** 

 

N° 

Ordem 

 

NºIt

em* 

FontedeR

eferência 

** 

Código

deRefer

ên 

cia** 

DatadeRefe

rência* 

* 

 
Descriçãodoitem* 

Estimativa Família Subfamília 
 

TipodeOrçamento 
 

Pr.Unit.Material 
 

Pr.Unit.Mãodeobra  

Qtd.* 

 

Unid.* 
Preçounit

ário(R$)* 

 

PreçoTotal(R$) 

 

%BDI** 
%Encargo

sSociais** 

 

Códi

go 

 

Descrição 

 

Códi

go 

 

Descrição 

 
1 1 SINAPI 

 

4813 01/08/23 
PLACADEOBRA(PARACONSTRUCAOCIVIL)EMCHAPAGALVANI
ZADA 

*N. 22*,ADESIVADA,DE *2,0X 1,125* M (SEM POSTES 

PARAFIXACAO) 

 

4,50 

 

M2 558,5700 2.513,57 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 363,0700 195,5000 

 
2 2 SINAPI 

 

101173 01/08/23 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃOMANUALCOMTRADOCONCHA,COMARMADURAD

EARRANQUE. 
AF_05/2020 

 

30,00 

 

M 75,9200 2.277,60 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 49,3500 26,5700 

 3 3 SINAPI 92800 01/08/23 CORTEEDOBRADEAÇOCA-60,DIÂMETRODE5,0 MM.AF_06/2022 49,00 KG 16,0300 785,47 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 10,4200 5,6100 

 4 4 SINAPI 92884 01/08/23 
ARMAÇÃOUTILIZANDOAÇOCA-25 DE10,0 MM-MONTAGEM. 
AF_12/2015 

55,53 KG 19,7400 1.096,16 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 12,8300 6,9100 

 
5 5 SINAPI 

 
94971 01/08/23 

CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(EMMASSASECADE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 
0,94 

 
M3 622,5600 585,21 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 404,6600 217,9000 

 6 6 SINAPI 103670 01/08/23 
LANÇAMENTOCOMUSODEBALDES,ADENSAMENTOEACABAME
NTO 
DECONCRETOEMESTRUTURAS.AF_02/2022 

0,94 M3 327,2500 307,62 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 212,7100 114,5400 

 7 7 SINAPI 96526 01/08/23 
ESCAVAÇÃOMANUALDEVALAPARAVIGA 

BALDRAME,SEMPREVISÃO 
DEFÔRMA.AF06/2017 

4,00 M3 345,4600 1.381,84 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 224,5500 120,9100 

 
8 8 SINAPI 

 
96533 01/08/23 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGABALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
40,08 

 
M2 109,8200 4.401,59 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 71,2500 38,5700 

 9 9 SINAPI 96543 01/08/23 
ARMAÇÃODEBLOCO,VIGA BALDRAMEESAPATA 
UTILIZANDOAÇOCA- 
60 DE5MM-MONTAGEM.AF_06/2017 

90,40 KG 24,5800 2.222,03 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 15,9800 8,6000 

 
10 10 SINAPI 

 

96546 01/08/23 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 
81,44 

 
KG 19,6200 1.597,85 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 12,7500 6,8700 

 
11 11 SINAPI 

 

96547 01/08/23 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 
127,05 

 
KG 17,0000 2.159,85 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 11,0500 5,9500 

 
12 12 SINAPI 

 
94971 01/08/23 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DECIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPAROMECÂNICOCOM 
BETONEIRA600L.AF_05/2021 

 
4,00 

 
M3 622,5600 2.490,24 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 404,6600 217,9000 

 13 13 SINAPI 103670 01/08/23 
LANÇAMENTOCOMUSODEBALDES,ADENSAMENTOEACABAME
NTO 
DECONCRETOEMESTRUTURAS.AF_02/2022 

4,00 M3 327,2500 1.309,00 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 212,7100 114,5400 

 14 14 SINAPI 92269 01/08/23 
FABRICAÇÃODEFÔRMAPARAPILARESEESTRUTURASSIMILARE
S,EM 
MADEIRASERRADA,E=25MM.AF_09/2020 

36,40 M2 180,3400 6.564,38 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 117,2200 63,1200 

  

15 

 

15 

 

SINAPI 
 

92763 

 

01/08/23 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONALDE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOSPAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 
112,94 

 
KG 

 

13,1100 

 

1.480,64 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

8,5200 

 

4,5900 

  

16 

 

16 

 

SINAPI 
 

92759 

 

01/08/23 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONALDE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOSPAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 
131,00 

 
KG 

 

21,5200 

 

2.819,12 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

13,9900 

 

7,5300 
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17 17 SINAPI 

 
94971 01/08/23 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DECIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPAROMECÂNICOCOM 
BETONEIRA600L.AF_05/2021 

 
1,82 

 
M3 622,5600 1.133,06 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 404,6600 217,9000 

 18 18 SINAPI 92873 01/08/23 
LANÇAMENTOCOMUSODEBALDES,ADENSAMENTOEACABAME
NTO 
DECONCRETOEMESTRUTURAS.AF_12/2015 

1,82 M3 245,7200 447,21 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 159,7200 86,0000 

 
19 19 SINAPI 

 
96533 01/08/23 

FABRICAÇÃO,MONTAGEMEDESMONTAGEMDEFÔRMAPARAVI
GA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES.AF_06/2017 

 
66,00 

 
M2 108,4600 7.158,36 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 70,5000 37,9600 

 20 20 SINAPI 96543 01/08/23 
ARMAÇÃODEBLOCO,VIGA BALDRAMEESAPATA 
UTILIZANDOAÇOCA- 
60 DE5MM-MONTAGEM.AF_06/2017 

140,14 KG 23,1500 3.244,24 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 15,0500 8,1000 

 
21 21 SINAPI 

 

96547 01/08/23 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 
317,62 

 
KG 15,2300 4.837,35 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 9,9000 5,3300 

 
22 22 SINAPI 

 
94971 01/08/23 

CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(EMMASSASECADE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COMBETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 
6,60 

 
M3 622,5600 4.108,90 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 404,6600 217,9000 

 23 23 SINAPI 92873 01/08/23 
LANÇAMENTOCOMUSODEBALDES,ADENSAMENTOEACABAME
NTO 
DECONCRETOEMESTRUTURAS.AF_12/2015 

6,60 M3 245,7200 1.621,75 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 159,7200 86,0000 

  

24 

 

24 

 

SINAPI 
 

103324 

 

01/08/23 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NAVERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

 
129,60 

 
M2 

 

92,2800 

 

11.959,49 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

59,9800 

 

32,3000 

 25 25 SINAPI 93186 01/08/23 
VERGAECONTRAVERGAMOLDADAINLOCOEMCONCRETOPARA 
JANELASCOMATÉ1,5MDEVÃO.AF_03/2016 

6,00 M 87,2900 523,74 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 56,7400 30,5500 

 26 26 SINAPI 93188 01/08/23 
VERGAMOLDADAINLOCOEMCONCRETOPARAPORTASCOMAT
É1,5 
MDEVÃO.AF_03/2016 

3,00 M 83,6800 251,04 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 54,3900 29,2900 

 
27 27 SINAPI 

 
102257 01/08/23 

DIVISORIASANITÁRIA,TIPOCABINE,EMPAINELDEGRANILITE,E
SP= 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVEFERRAGENS.AF_01/2021 

 
33,20 

 
M2 431,4300 14.323,48 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 280,4300 151,0000 

 28 28 SINAPI 98557 01/08/23 
IMPERMEABILIZAÇÃODESUPERFÍCIECOMEMULSÃOASFÁLTIC
A,2 
DEMÃOSAF_06/2018 

52,80 M2 56,4600 2.981,09 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 36,7000 19,7600 

 29 29 SINAPI 96622 01/08/23 
LASTROCOMMATERIALGRANULAR,APLICADOEMPISOSOULAJ
ES 
SOBRESOLO,ESPESSURADE*5CM*.AF_08/2017 

7,05 M3 137,4900 969,30 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 89,3700 48,1200 

 
30 30 SINAPI 

 
40647 01/08/23 

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO 

POLIDO,ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 

EXECUCAO) 

 
99,00 

 
M2 197,5700 19.559,43 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 128,4200 69,1500 

 
31 31 SINAPI 

 
87260 01/08/23 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPOPORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES 
DEÁREAMAIORQUE10M².AF_06/2014 

 
40,90 

 
M2 145,9400 5.968,95 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 94,8600 51,0800 

  

32 

 

32 

 

SINAPI 
 

87904 

 

01/08/23 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) EESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DEPEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

 
259,20 

 
M2 

 

10,7400 

 

2.783,81 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

6,9800 

 

3,7600 

 33 33 SINAPI 87792 01/08/23 
EMBOÇOOUMASSAÚNICAEMARGAMASSATRAÇO1:2:8,PREPAR
O 
MECÂNICOCOMBETONEIRA400L 

217,80 M2 44,1100 9.607,16 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 28,6700 15,4400 

  

34 

 

34 

 

SINAPI 
 

87274 

 

01/08/23 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACASTIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EMAMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES.AF_06/2014 

 
41,40 

 
M2 

 

89,4100 

 

3.701,57 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

58,1200 

 

31,2900 

  

35 

 

35 

 

SINAPI 
 

94559 

 

01/08/23 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE,FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS,ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_12/2019 

 
3,30 

 
M2 

 

1.035,3400 

 

3.416,62 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

672,9700 

 

362,3700 

 
36 36 SINAPI 

 
102161 01/08/23 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM 

ESQUADRIA DEALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P 

 
3,30 

 
M2 297,4000 981,42 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 193,3100 104,0900 

 
 

37 

 

37 

 

SINAPI 

 

 

39485 

 

01/08/23 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) 

DE 900 X2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM 

MARCO EM ACO,NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICOBRANCO (INCLUI MARCO, 

ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) 

 

 

2,00 

 

 

UNID. 

 

1.127,1700 

 

2.254,34 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 
 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

732,6600 

 

394,5100 

 38 38 SINAPI 99862 01/08/23 
GRADILEMALUMÍNIOFIXADOEMVÃOSDEJANELAS,FORMADOP
OR 
TUBOSDE3/4".AF_04/2019 

5,90 M2 862,4900 5.088,69 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 560,6200 301,8700 

 
 

39 
 

39 
 

SINAPI 

 

 

39485 

 
01/08/23 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) 

DE 900 X2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM 

MARCO EM ACO,NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICOBRANCO (INCLUI MARCO, 

ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) 

 

 

2,00 

 

 

UN 

 
1.127,1700 

 
2.254,34 

 
29,90% 

 
176,82% 

 
8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 
732,6600 

 
394,5100 

 

 

40 

 

40 

 

SINAPI 

 

 

39486 

 

01/08/23 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) 

DE 600 X2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA,NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA 

PARA FECHADURA, CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA (INCLUIMARCO, ALIZARES E 

DOBRADICAS) 

 

 

3,00 

 

 

UN 

 

919,9200 

 

2.759,76 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

 

99 

 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

 

Mão-de-obraematerial 

 

597,9500 

 

321,9700 

 41 41 SINAPI 88485 01/08/23 
APLICAÇÃODEFUNDOSELADORACRÍLICOEMPAREDES,UMA 
DEMÃO.AF_06/2014 

217,80 UN 2,9900 651,22 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 1,9400 1,0500 

 42 42 SINAPI 88489 01/08/23 
APLICAÇÃOMANUALDEPINTURACOMTINTALÁTEXACRÍLICAE
M 
PAREDES,DUAS 

217,80 UN 19,2100 4.183,94 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 12,4900 6,7200 

  

43 

 

43 

 

SINAPI 
 

100741 

 

01/08/23 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTESINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES 

METÁLICAS(EXCETOPERFIL)EXECUTADOEMOBRA(PORDEMÃ

O).AF_01/2020_P 

 
4,80 

 
UN 

 

27,8300 

 

133,58 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

18,0900 

 

9,7400 

 44 44 SINAPI 102234 01/08/23 
PINTURAIMUNIZANTEPARAMADEIRA,2DEMÃOS.AF_01/2021 
(MADEIRAMENTOEXTERNO) 

3,78 UN 29,2900 110,72 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 19,0400 10,2500 

 45 45 SINAPI 94213 01/08/23 
TELHAMENTOCOMTELHADEAÇO/ALUMÍNIOE=0,5MM,COMATÉ 
2ÁGUAS,INCLUSOIÇAMENTO.AF_07/2019 

159,15 M2 109,6100 17.444,43 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 71,2500 38,3600 

 
46 46 SINAPI 

 
96111 01/08/23 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTESRESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 
40,95 

 
M2 102,9200 4.214,57 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 66,9000 36,0200 
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47 

 

47 

 

SINAPI 
 

92580 

 

01/08/23 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA,PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
159,15 

 
M2 

 

84,5700 

 

13.459,32 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

54,9700 

 

29,6000 

  

48 

 

48 

 

SINAPI 
 

92616 

 

01/08/23 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICAOU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015 

 
4,00 

 
UN 

 

3.162,2600 

 

12.649,04 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

2055,4700 

 

1106,7900 

 
 

49 

 

49 

 

SINAPI 

 

 

74104/001 

 

01/08/23 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM,REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO EFUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

 

 

2,00 

 

 

UNID. 

 

175,3400 

 

350,68 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 
 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

113,9700 

 

61,3700 

 50 50 SINAPI 89712 01/08/23 
TUBOPVC,SERIENORMAL,ESGOTOPREDIAL,DN50MM,FORNECI
DO 
EINSTALAD 

15,00 M 39,2000 588,00 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 25,4800 13,7200 

 51 51 SINAPI 89714 01/08/23 
TUBOPVC,SERIENORMAL,ESGOTOPREDIAL,DN100MM, 
FORNECIDOEINSTALA 

70,00 M 54,5800 3.820,60 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 35,4800 19,1000 

 
52 52 SINAPI 

 

89713 01/08/23 
TUBOPVC,SERIENORMAL,ESGOTOPREDIAL,DN75MM,FORNECI

DO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTOSANITÁRIO.AF_12/2014 

 

10,00 

 

M 49,0100 490,10 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 31,8600 17,1500 

 
53 53 SINAPI 

 
35277 01/08/23 

CAIXADEGORDURAEMPVC,DIAMETROMINIMO300MM, 

DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADEAPROXIMADA 18 

LITROS,COM TAMPA E CESTO 

 
1,00 

 
UNID. 513,5600 513,56 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 333,8100 179,7500 

 
54 54 SINAPI 

 
1746 01/08/23 

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 

CUBACENTRAL, COMVALVULA, ESCORREDORDUPLO, 

DE*0,55X1,20*M 

 
1,00 

 
UNID. 433,8700 433,87 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 282,0100 151,8600 

 
55 55 SINAPI 

 
86911 01/08/23 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 

PIA DECOZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
1,00 

 
UNID. 174,5900 174,59 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 113,4900 61,1000 

 56 56 SINAPI 89352 01/08/23 
REGISTRODEGAVETABRUTO,LATÃO,ROSCÁVEL,1/2"- 
FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_08/2021 

2,00 UNID. 56,3900 112,78 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 36,6500 19,7400 

 57 57 SINAPI 9868 01/08/23 TUBOPVC,SOLDAVEL,DN25MM,AGUAFRIA(NBR-5648) 25,00 M 5,9900 149,75 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 3,8900 2,1000 
 58 58 SINAPI 9869 01/08/23 TUBOPVC,SOLDAVEL,DN32MM,AGUAFRIA(NBR-5648) 30,00 M 12,9200 387,60 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 8,4000 4,5200 

 
59 59 SINAPI 

 
100861 01/08/23 

SUPORTEMÃOFRANCESAEMAÇO,ABASIGUAIS30CM,CAPACIDA
DE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_01/2020 

 
3,00 

 
UNID. 55,5700 166,71 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 36,1200 19,4500 

 
60 60 SINAPI 

 
100878 01/08/23 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 

BRANCA -PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

 
3,00 

 
UN 860,6100 2.581,83 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 559,4000 301,2100 

 61 61 SINAPI 377 01/08/23 ASSENTOSANITARIODEPLASTICO,TIPOCONVENCIONAL 5,00 UN 49,3700 246,85 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 32,0900 17,2800 

 62 62 SINAPI 100858 01/08/23 
MICTÓRIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRÃOMÉDIO 
FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_01/2020 

2,00 UN 939,1200 1.878,24 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 610,4300 328,6900 

  

63 

 

63 

 

SINAPI 
 

95472 

 

01/08/23 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FUROFRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 

INCLUSO 

CONJUNTODELIGAÇÃOPARABACIASANITÁRIAAJUSTÁVEL-

FORNECIMENTOE 
INSTALAÇÃO.AF_01/2020 

 
2,00 

 
UN 

 

1.017,3700 

 

2.034,74 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 

Mão-de-obraematerial 

 

661,2900 

 

356,0800 

 
64 64 SINAPI 

 
100863 01/08/23 

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 

FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

 
2,00 

 
UN 1.121,9500 2.243,90 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 729,2700 392,6800 

 
65 65 SINAPI 

 

100864 01/08/23 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

 

2,00 

 

UN 1.244,9500 2.489,90 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 809,2200 435,7300 

 
66 66 SINAPI 

 
86904 01/08/23 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OUEQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
4,00 

 
UN 195,8800 783,52 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 127,3200 68,5600 

 
67 67 SINAPI 

 
86906 01/08/23 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
4,00 

 
UN 149,2600 597,04 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações Mão-de-obraematerial 97,0200 52,2400 
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68 68 SINAPI 

 
101876 01/08/23 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEMBARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_10/2020 

 
1,00 

 
UNID. 106,8200 106,82 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 69 69 SINAPI 97592 01/08/23 
LUMINÁRIATIPOPLAFON,DESOBREPOR,COM1LÂMPADALED- 
FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO.AF_11/2017 

14,00 UNID. 47,8600 670,04 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
70 70 SINAPI 

 
91953 01/08/23 

INTERRUPTOR SIMPLES(1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDOSUPORTEE PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
3,00 

 
UNID. 43,6900 131,07 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
71 71 SINAPI 

 

91996 01/08/23 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
12,00 

 
UNID. 51,1500 613,80 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 72 72 SINAPI 101890 01/08/23 
DISJUNTORTERMOMAGNETICOMONOPOLARPADRAONEMA 
(AMERICANO)10A30A240V,FORNECIMENTOEINSTALACAO 

3,00 UNID. 19,3400 58,02 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
73 73 SINAPI 

 
91854 01/08/23 

ELETRODUTOFLEXÍVELCORRUGADO,PVC,DN25MM(3/4"),PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 

 
50,00 

 
M 13,8900 694,50 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
74 74 SINAPI 

 
91863 01/08/23 

ELETRODUTORÍGIDOROSCÁVEL,PVC,DN25MM(3/4"),PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.AF_12/2015 

 
40,00 

 
M 17,0000 680,00 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
75 75 SINAPI 

 
91925 01/08/23 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0KV,PARACIRCUITOSTERMINAIS-

FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
65,00 

 
M 4,6100 299,65 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

  

76 

 

76 

 

SINAPI 
 

91927 

 

01/08/23 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 
95,00 

 
M 

 

6,2200 

 

590,90 

 

29,90% 

 

176,82% 

 

8 

 

serviçosdeengenharia/obras:edificações 

 

99 

 

outraobra/serviçodeedificações 

 77 77 SINAPI 73806/001 01/08/23 LIMPEZAFINALDAOBRA 152,64 M2 2,8800 439,60 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 

 
78 78 SINAPI 

 

99059 01/08/23 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DETÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 

50,00 

 

M 64,8800 3.244,00 29,90% 176,82% 8 serviçosdeengenharia/obras:edificações 99 outraobra/serviçodeedificações 
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PLANILHADEENCARGOSSOCIAISETRABALHISTASDACONSTRUÇÃOCIVIL 

SINDUSCONRS 

TAXAS DE LEIS SOCIAISE RISCOSDO 

TRABALHO(%) GRUPO I (A) - ENCARGOS 

SOCIAIS BÁSICOS 

ITEM DESCRIÇÃODASDESPESAS % 

1 INSS 20,00% 

2 FGTS 8,00% 

3 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50% 

4 SESI 1,80% 

5 SENAIS 1,30% 

6 INCRA 0,20% 

7 SEGURO-ACIDENTE 3,00% 

 SUB-TOTAL ...................................... 36,80% 

 

GRUPOII(B)-ENCARGOSSOCIAISQUERECEBEMASINCIDÊNCIASDEA 

 

ITEM DESCRIÇÃODASDESPESAS % 

1 REPOUSOSEMNALREMUNERADO 18,07% 

2 FERIADOS 4,18% 

3 FÉRIAS 15,09% 

4 AVISOPRÉVIO TRBALHO 1,64% 

5 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 2,67% 

6 ACIDENTESDE TRABALHO 1,41% 

7 FALTAS JUSTIFICADAS 0,06% 

8 13ºSALÁRIO 11,32% 

9 LICENÇA-PATERNIDADE 0,11% 

10 ADICIONAL NOTURNO 2,20% 

 SUB-TOTAL ...................................... 56,75% 

 

GRUPOIII(C)-

ENCARGOSSOCIAISQUENÃORECEBEMASINCIDÊNCIASGLOBAISDEA 

 

ITEM DESCRIÇÃODASDESPESAS % 

1 AVISOPRÉVIO INDENIZADO 28,87% 

2 INDENIZAÇÃO-DISPENSAS/JUSTACAUSA 5,01% 

3 CONTRIBUIÇÃOSOCIAL 1,25% 

 SUB-TOTAL ...................................... 35,13% 

 

GRUPOIV(D)-TAXASDASREINCIDÊNCIAS 

 

ITEM DESCRIÇÃODASDESPESAS % 
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1 INCIDÊNCIASDE"A"SOBRE"B" 20,88% 

 SUB-TOTAL ...................................... 20,88% 

 

GRUPOV(E)-ENCARGOSINTERSINDICAISEVALES-TRANSPORTES 

 

ITEM DESCRIÇÃODASDESPESAS % 

1 EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇADOTRABALHO 6,27% 

2 DEPRECIAÇÃO DEFERRAMENTAS 1,25% 

3 AUXÍLIO-EDUCAÇÃO 1,51% 

4 VALE-TRANSPORTE 18,23% 

 SUB-TOTAL ...................................... 27,26% 

 

 TOTALGERALDOS 

ENCARGOSSOCIAIS...................................... 

176,82

% 

 

 
LAVRASDOSUL,17DEOUTUBRODE2023 

 

 

 
PrefeituraMunicipaldeLavrasdoSul 

Eng.Civil Thiago Dias Ribeiro - CREA/RS 221061 
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