



## Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Cel. Maza, 3/3 - Lavras do Sul  
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267  
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul						
OBRA:		Reforma Campo de futebol 7 Olaria						
LOGRADOURO:		Bairro da Olaria						
SEGMENTO:		Construção Civil						
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI (JUN. 2021)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES TOTAIS		VALORES TOTAIS	
					UNITÁRIO	BDI	UNITÁRIO + BDI	TOTAL COM BDI
<b>1.0</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 339,73	R\$ 101,58	R\$ 441,31	R\$ 882,62
<b>TOTAL DA INSTALAÇÃO DA OBRA</b>								
<b>2.0</b>		<b>INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO</b>						
2.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	190,00	R\$ 118,25	R\$ 35,36	R\$ 153,61	R\$ 29.185,90
2.2	37562	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	7,88	R\$ 487,84	R\$ 145,86	R\$ 633,70	R\$ 4.993,56
<b>TOTAL DE INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO</b>								
<b>3.0</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
3.1	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UNID.	8,00	R\$ 1.840,07	R\$ 550,18	R\$ 2.390,25	R\$ 19.122,01
3.2	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UNID.	24,00	R\$ 1.400,00	R\$ 418,60	R\$ 1.818,60	R\$ 43.646,40
3.3	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	170,00	R\$ 9,59	R\$ 2,87	R\$ 12,46	R\$ 2.118,20
<b>TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>								
							<b>R\$ 5.449,93</b>	<b>R\$ 99.948,69</b>

Lavras do Sul, 21 de outubro de 2021

  
Thiago Dias Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA RS 221061